

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตาม ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๗ รายการ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ เดือน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองปฏิบัติการฝนหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๘๔๐,๘๙๙.๗๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๖
  - ๔.๑ ระยะเวลาการจ้างงวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ส่งมอบจำนวน ๖๐ อัตรา เป็นเงิน ๑,๑๘๗,๙๗๙.๖๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทสตางค์)
  - ๔.๒ ระยะเวลาการจ้างงวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ส่งมอบจำนวน ๑๐๔ อัตรา เป็นเงิน ๒,๐๕๙,๑๖๔.๖๔ บาท (สองล้านห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทสตางค์)
  - ๔.๓ ระยะเวลาการจ้างงวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส่งมอบจำนวน ๑๓๑ อัตรา เป็นเงิน ๒,๕๙๓,๗๕๕.๔๖ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท มาโฮม จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท แนนโปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด
  - ๕.๓ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ นางสาววาสนา วงษ์รัตน์	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุชิต สุขนรินทร์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุเกล้า ดอกไม้	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ

(นางสาววาสนา วงษ์รัตน์)  
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง